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Zawartos¢ opracowania

1.0pis techniczny opracowania
2.Czesc Rysunkowa:

-rzut kondygnacji piwnicy zawierajgcy trasy kablowe oraz rozmieszczenie
rozdzielnic

-schemat rozdzielnicy TK-UPS1
-schemat rozdzielnicy TK-UPS2

-schemat rozdzielnicy TUPS



1.0pis techniczny opracowania

1.1 Zakres opracowania

Zakres projektu zgodnie z uzgodnieniami z przedstawicielem
Zleceniodawcy obejmuje:

-budowe kanatu kablowego
-modernizacje rozdzielnicy gtdwnej RGnn

-dostawe i montaz rozdzielnic komputerowych TK-UPS1 oraz TK-UPS2
wraz z wyposazeniem za wyjatkiem roztgcznikow bezpiecznikowych
R323 zdemontowanych z RGnn

-dostawe i montaz rozdzielnicy zabezpieczajgcej ups-y TUPS
-utozenie i podtgczenie kabli zasilajgcych UPSY i rozdzielnice

-przedtuzenie kabli biegngcych z prawej strony budynku od
rozdzielnic komputerowych do odbioréw

-instalacje wytacznikdw p.poz
-wykonanie zasilania tymczasowego tablic komputerowych
-dokonanie niezbednych badan i pomiardéw instalacji

1.2 Budowa kanatu kablowego

Nalezy wyku¢ w posadzce i wykonaé z betonu klasy B-25 kanat
kablowy o wymiarach 500x100mm. Dtugos¢ kanatu ok. 1,5m. Kanat
przystosowac do przykrycia blachg stalowg ryflowang gr.10mm.

1.3 Modernizacja rozdzielnicy gtownej RGnn

W rozdzielnicy gtdwnej RGnn nalezy odtgczy¢ kable zasilajace
poszczegodlne tablice komputerowe pietrowe oraz tablice, z ktorej
zasilany jest serwer. Istniejgce roztgczniki bezpiecznikowe R323
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nalezy zdemontowac i zamontowac w projektowanych rozdzielnicach
komputerowych TK-UPS1 i TK-UPS2 zgodnie z zatgczonymi
schematami rozdzielnic.

Rozdzielnice wyposazy¢ w dodatkowe zaprojektowane
zabezpieczenie UPS-6w. UWAGA!!! (roztgczniki na zasilaniu UPSa nie

moga roztgczac przewodu neutralnego N).

Dobrano roztgczniki bezpiecznikowe dla:
-UPS1 80kVA 3x125A Agl/CB
-UPS2 10kVA 3x16A Agl/CB

1.4 Dostawa i montaz rozdzielnic komputerowych TK-UPS1
oraz TK-UPS2 wraz z wyposazeniem za wyjatkiem roztgcznikéow
bezpiecznikowych R323 zdemontowanych z RGnn.

Nalezy dostarczy¢ i zamontowac rozdzielnice komputerowe
zasilane z UPSow. Wyposazone w aparaty wedtug schematow
dotgczonych do opracowania. Rozmieszczenie aparatow nalezy
uzgodnié¢ dodatkowo z inwestorem. Zalecane jest, aby aparaty nie
roznity sie od juz istniejgcych i zastosowano osprzet firmy SCHRACK.

Zaprojektowano rozdzielnice stojgca na fundamencie
prefabrykowanym metalowym TK-UPS1, LEGRAND XL3 400 metalowa
wysokos¢ 1600mm, z ostonami metalowymi oraz drzwiami
metalowymi nalezy zastosowac jej odpowiednik firmy SCHRACK oraz
rozdzielnice nascienng natynkowg TK-UPS2, LEGRAND XL3 400
metalowa wysokos¢ 600mm,z ostonami metalowymi oraz drzwiami
metalowymi nalezy zastosowac jej odpowiednik firmy SCHRACK.

W rozdzielnicach tych nalezy zastosowac roztgczniki
bezpiecznikowe R323 z demontazu z RGnn. Pozostate elementy



rozdzielnic nalezy zakupi¢ nowe i zamontowaé wedtug zatgczonych
schematow.

1.5 Dostawa i montaz rozdzielnicy TUPS.

Nalezy dostarczy¢ i zamontowac rozdzielnice zabezpieczajgca
UPSy. Wyposazona w aparaty wedtug schematu dotgczonego do
opracowania. Zamontowac¢ w pomieszczeniu gdzie znajdujg sie UPSy,
lokalizacje zaproponowano na rzucie pomieszczenia, ale nalezy
uzgodnic¢ lokalizacje rozdzielnicy z inwestorem.

Zaprojektowano rozdzielnice nascienng natynkowg, LEGRAND
XL3 400 metalowa wysokos¢ 600mm,z ostonami metalowymi oraz
drzwiami metalowymi.

1.6 Utozenie i podtaczenie kabli zasilajagcych UPSY i
rozdzielnice.

Nalezy utozy¢ kable zasilajgce w kanale kablowym z
oznaczeniem poczatkow i korncédw kabli zgodnie z oznaczeniami w
rozdzielnicach.

Kabel YKYzo 5x70mm2 nalezy poprowadzi¢ z RGnn Do UPS], z
UPS1 do TUPS, z TUPS do TK-UPS1

Kabel YKYZzo 5x10mm2 nalezy poprowadzi¢ z RGnn Do UPS2, z
UPS2 do TUPS, z TUPS do TK-UPS2

Pozostate kable zasilajgce tablice rozdzielcze komputerowe
pietrowe nalezy wprowadzi¢ do TK-UPS 1 oraz 2 wedle zatgczonych
schematodw rozdzielnic.

1.7 Przedtuzenie kabli biegnacych z prawej strony budynku od
rozdzielnic komputerowych do tablic rozdzielczych komputerowych
pietrowych



Kable zasilajgce tablice rozdzielcze komputerowe pietrowe z
prawej strony budynku sg za krotkie, wiec nalezy je przedfuzyé.

Nalezy zastosowad zestawy muf termokurczliwych odpowiednio
dobrane do przekroju kabla 5 zytowego i potaczy¢ z
doprojektowanymi odcinkami kabli identycznych przekrojow jak
istniejgcych kabli. Mozliwe jest zastosowanie innej metody
przedtuzenia kabli poprzez zastosowanie puszek tagczeniowych.
Wymaga to uzgodnienia z inwestorem i otrzymania jego zgody.

1.8 Instalacja wytgcznikéw p.poz.

W pomieszczeniu gdzie znajdujg sie UPSy nalezy zainstalowac
wytgczniki przeciwpozarowe powodujgce wytgczenie zasilania w razie
pozaru. W tym celu nalezy poprowadzi¢ z rozdzielnicy TUPS przewdd
niepalny HTKSH PH90 1x2x1 do dwdch wytgcznikow p.poz. z
roztgcznikdw z wyzwalaczem znajdujacych sie w rozdzielnicy TUPS.
Przewdd ten nalezy poprowadzi¢ w rurach RL na uchwytach UZ na
Scianie.

1.9 Wykonanie zasilania tymczasowego odbiorow
komputerowych.

Podczas prac zwigzanych z modernizacjg rozdzielnicy RGnn oraz
montazem nowych rozdzielnic TK-UPS moze zajs¢ potrzeba zasilania
tymczasowego tablic rozdzielczych komputerowych pietrowych. W
tym celu nalezy najpierw zamontowac rozdzielnice TK-UPS1 oraz 2 i
zasili¢ je z bezposrednio z zaprojektowanych roztgcznikéw
bezpiecznikowych majgcych zabezpiecza¢ UPSy kablami o przekrojach
takich jak dla zasilania UPS-ow.

1.10 Dokonanie niezbednych badan i pomiarow instalaciji.

Po zakonczeniu prac nalezy dokonaé niezbednych do odbioru
badan i pomiarow instalacji wedtug istniejgcych przepisow.
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