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                                         OŚWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. 2019, poz. 1186) oświadczamy, że projekt budowlano-architektoniczny remontu  w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ul. Newelska 6 - pokoje biurowe nr:  201, 303, 304, 312, 322, 323, 331, 332, 333, sporządzony w  lipcu 2020 r. dla Inwestora:

Instytut Badań Systemowych PAN ul. Newelska 6, 01-441 Warszawa, 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT ARCHITEKTURY:
mgr inż. arch. Paweł Chmielewski
Nr uprawnień do proj. architektonicznego bez ograniczeń:  Wa-37/01.

SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURĘ:
mgr inż. arch. Andrzej Matrzak
Nr uprawnień do proj. architektonicznego bez ograniczeń:  Wa-140/91.

                                     OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGÓLNE
Opracowanie dotyczy projektu remontu  pokojów biurowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ul. Newelska 6. Przewidziano  remont w pokojach nr 201 na II piętrze i 303, 304, 312, 322, 323, 331, 332, 333  na III. Jest to projekt budowlano-wykonawczy. Inwestorem jest Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa. Wykonawcą opracowania jest: Pracownia Projektowa ARCHIKON Paweł Chmielewski ul. Ziębicka 4 m.3, 01-461 Warszawa.
Projekt opracowano w oparciu o:
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 listopada 2017 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie
 szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
 wykonania i odbioru    robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
  (Dz.U. Nr 202 , poz. 2072 z  późniejszymi zmianami);
-  wizje lokalne i pomiary inwentaryzacyjne wykonane na obiekcie w lipcu br;
-  uzgodnienia z Inwestorem wykonane w lipcu br.
Projekt jest załącznikiem do zgłoszenia robót remontowych jw. w Wydziale Architektury Urzędu Dzielnicy Warszawa Wola.
2. ZAKRES OPRACOWANIA
W skład niniejszego opracowania wchodzą:
-  część opisowa;
-  rysunki inwentaryzacyjne;
-  rysunki projektowe.
Do części opisowej dołączono plan BIOZ. 
3. OPIS BUDYNKUBu
Budynek zbudowany w latach 70. ubiegłego wieku, o pięciu kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, wolnostojący. Budynek dwutraktowy o schemacie podłużnym korytarzowym z komunikacją pionową w szczytach budynku. 
Jest to budynek typu „Lipsk” o konstrukcji stalowej, szkieletowej. Moduł konstrukcji: 2x6/10x7,2 m. 
Przewidziane do remontu pokoje biurowe znajdują się na II  i III piętrze, w środkowej części budynku.
Parametry techniczne budynku:
- powierzchnia zabudowy budynku……………………………………………….1014,5 m2
- powierzchnia użytkowa budynku………………………………………………..4510,0 m2
- kubatura budynku………………………………………………………………21600,0 m3
- powierzchnia użytkowa części budynku objętej opracowaniem………………….152,6 m2
- kubatura części budynku objętej opracowaniem………………………………….437,2 m3
4. OPIS ROBÓT BUDOWLANYCHBu
4.1 Remont pokojów biurowych
Prace demontażowe dla pokojów biurowych.
1. Demontaż drzwi wejściowych do pokojów nr 303, 304, 312, 322, 323, 332, 333  na III.
2. Demontaż drzwi wewnętrznych z pokoju 321 do pokoju nr 322, z pokoju 334 do 333 oraz z pokoju 304 do 305.
3. Demontaż istniejących parapetów w obrębie remontowanej części budynku.

4. Demontaż istniejących posadzek (wykładziny dywanowe).
Opis robót  budowlanych dla pokojów biurowych.
1. W miejscu otworów po usuniętych drzwiach wewnętrznych przewidziano wbudowanie nowych ścianek działowych. Przewidziano ścianki z karton gipsu,  płyta gipsowo kartonowa GKF grubości 12,5 mm obustronnie, stelaż 5 i 10 cm wypełniony wełną mineralną o ciężarze właściwym γ=12,0 kG/m2 w matach grubości 5 cm). Szczegóły – na rysunkach.
2. Wbudowanie nowej stolarki drzwiowej. Drzwi wejściowe do wszystkich pokoi objętych remontem. Drzwi drewniane, pełne, na trzech zawiasach. Skrzydło: wypełnienie typu „plaster miodu”, ramiaki ze sklejki, okładziny CPL 0,5 mm w kolorze białym, ościeżnica stalowa, kątowa, grubość blachy 1,2 mm lakierowana  proszkowo. Klamki – stalowe, nierdzewne, satyna. 
Uwaga! Aby możliwe było wbudowanie drzwi o wymiarach skrzydła 80x200 cm (minimum) w niektórych przypadkach konieczne będzie poszerzenie lub podwyższenie otworu drzwiowego w ścianie. 
3.
Wykonanie parapetów. Przewidziano parapety z konglomeratu granitowego polerowane, kolor BOTTICINO, grubość 30 mm. Konstrukcja pod parapety – istniejące kątowniki 50x50. Zabezpieczenie antykorozyjne kątowników – obowiązuje powłoka 120 mikronów – dwukrotne malowanie na zagruntowanym podłożu.
4.
Malowanie ścian i sufitów. W pokojach, gdzie ściany są nie pokryte okładzinami lub są pokryte tapetami papierowymi należy zastosować  malowanie podwójne farbą lateksową. W pokojach, gdzie występuje boazeria, należy zastosować lakierobejcę w kolorze białym. Przed pomalowaniem podłoże drewniane należy zmatowić. Przed pomalowaniem nowo-wbudowanych płyt GKF należy je zagruntować preparatem Atlas UNIGRUNT. Malowanie obejmuje także istniejące grzejniki oraz profile międzyokienne, a także sufit podwieszany w przypadku pom. 201, dwukrotne/dwustronne malowanie dotyczy także drzwi oraz ościeżnicy w 331.
5.  Ułożenie nowych okładzin podłóg. Obowiązuje:

· w pokojach 303, 304, 312, 322, 323, 331, 332, 333 – podłoga TARKETT. Przyjęto wykładzinę winylową homogeniczną TARKET  typ iQ Natural, klasa palności Bfl-s1, kolor beż 3009287 (lub inną o odpowiadających parametrach). Uwaga! Obowiązuje wywinięcie wykładziny na ściany do wysokości 12 cm nad posadzkę.

· w pokoju 201 – gres, matowy, antypoślizgowy R9, kolor – do wyboru przez Inwestora, wymagane cokoły o wzorze odpowiadającym wzorowi gresu. 
 Przed ułożeniem nowej posadzki należy - dokładnie oczyścić i zagruntować podłoże.
5. UWAGI OGÓLNE
Prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest wymagają spełnienia wymogów technicznych z zakresu BHP i ochrony środowiska. Należy wykonywać je przestrzegając:
1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004 r. Dz. U. Nr 71, poz. 649 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.
2. Rozporządzenia Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania takich wyrobów.
Wszystkie zastosowane materiały i wyroby  muszą mieć atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania na terenie Polski. Wszystkie prace budowlane w zakresie konstrukcji mogą być wykonywane wyłącznie pod nadzorem osoby lub osób posiadających stosowne uprawnienia. 
                                                                   Wykonał: mgr inż. arch. Paweł Chmielewski
INFORMACJA BIOZ
1. Informacje ogólne
Informacja BIOZ dotyczy projektu remontu  pokoi biurowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ul. Newelska 6. Dotyczy pokoi biurowych nr 201, 303 ,304, 312, 322, 323, 331, 332, 333. Inwestorem jest Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa. Wykonawcą opracowania jest: Pracownia Projektowa ARCHIKON Paweł Chmielewski ul. Ziębicka 4 m.3, 01-461 Warszawa.
Informację sporządził autor projektu mgr inż. arch. Paweł Chmielewski, Warszawa, ul. Ziębicka 4 m 3.
2. Zakres robót dla całego zamierzenia 
Poniżej wyszczególniono roboty budowlane dla całego zamierzenia inwestycyjnego:
· Prace przygotowawcze w tym: demontaż i usuwanie starych elementów w przebudowywanych pomieszczeniach – posadzek, stolarki drzwiowej, okładzin. 
· Prace budowlane związane z wbudowaniem nowej stolarki drzwiowej, ścianek, posadzek, parapetów.
· Prace wykończeniowe malowanie, układanie nowych posadzek.
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
 Na terenie działki znajdują się: budynek główny instytutu, drogi dojazdowe, utwardzone dojścia dla pieszych, parkingi i tereny zielone. Na terenie znajdują się instalacje podziemne. Teren jest ogrodzony. 
4. Wykaz  obiektów budowlanych mogących stwarzać zagrożenie
Znaczną część usuwanych elementów stanowić będą wyroby azbestowe. Prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest wymagają spełnienia wymogów technicznych z zakresu BHP i ochrony środowiska. Należy wykonywać je przestrzegając:
1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004 r. Dz. U. Nr 71, poz. 649 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.
2. Rozporządzenia Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania takich wyrobów.
5. Wskazania dotyczące przewidywanych możliwych zagrożeń
5.1 Zagrożenia związane z eksploatacją urządzeń i instalacji elektroenergetycznych

- porażenie prądem

- uszkodzenia mechaniczne ciała na skutek nieprawidłowego obsługiwania maszyny

- oparzenie łukiem elektrycznym

- możliwość powstania pożaru.
5.2  Zagrożenia związane z wykonywaniem prac ciesielskich

- uszkodzenia ciała na skutek awarii szalunku, rusztowania, stemplowania etc.

- okaleczenie w wyniku nieostrożnego obchodzenia się ze sprzętem do cięcia drewna

5.3  Zagrożenia związane z wykonywaniem prac spawalniczych

- urazy i uszkodzenia ciała wynikające ze stosowania niesprawnego sprzętu spawalniczego

- urazy i uszkodzenia ciała wynikające z prób naprawiania niesprawnego sprzętu spawalniczego w szczególności palników oraz manometrów gazowych

- wystąpienie możliwości poparzeń roztopionym metalem lub ogniem z palnika

- możliwość powstania pożaru.
5.4      Zagrożenia związane z wykonywaniem prac malarskich 
-  urazy wynikające ze stosowania szkodliwych substancji chemicznych

- urazy wynikające ze stosowania substancji chemicznych powodujących alergie.
5.5  Zagrożenia związane z wykonywaniem prac montażowych

- możliwość przygniecenia pracownika nieprawidłowo podawanym elementem budowlanym

- uszkodzenia i urazy powstałe w wyniku uderzenia pracownika częścią ruchomą maszyny budowlanej lub transportowanym towarem.
Oprócz tego  istnieje zagrożenie spowodowane bezpośrednią wykonywaniem robót w trakcie normalnego użytkowania budynku instytutu. Zagrożenie występuje przez cały czas trwania robót a także zagrożenie przy pracach demontażowych materiałów zawierających azbest.
6. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników i środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 
W celu uniknięcia lub przynajmniej zminimalizowania wpływu zagrożeń przewiduje się rozwiązania wyszczególnione poniżej.
1. Teren prowadzonych robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. 
2. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.
Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii.
3. Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.
4. Zaleca się prowadzenie robót budowlanych i montażowych w trakcie okresu letniego – czasie mniej intensywnego użytkowania budynku.
5. Oprócz rutynowych szkoleń w zakresie BHP, wprowadzenie przeszkolenia załogi w zakresie prowadzenia robót w sąsiedztwie normalnie użytkowanego budynku. Poza tym przewiduje się oznakowanie i wydzielenie stref szczególnie niebezpiecznych na terenie budowy.
6. Przewiduje się również zorganizowanie  sprawnej ewakuacji z budowy w przypadku zaistnienia wypadku (wybuchu, pożaru itp.).
7. Konieczne jest zorganizowanie na miejscu apteczki i punktu pierwszej pomocy. 
Należy wprowadzić konieczność stosowania wzmocnionego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone do tego celu osoby.
8. Prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest wymagają spełnienia wymogów technicznych z zakresu BHP i ochrony środowiska. Należy wykonywać je przestrzegając:
· Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004 r. Dz. U. Nr 71, poz. 649 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.
· Rozporządzenia Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania takich wyrobów.
Niezależnie od powyższych wskazań, kierownik budowy opracowując plan BIOZ zobowiązany jest do uwzględnienia wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy wykonawców robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) i zapewnienia nadzoru nad bezpieczeństwem pracy stosownie do wymogów art. 208 i 212 kp.
                                                                               Wykonał: mgr inż. arch. Paweł Chmielewski
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

1.
CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.
Przedmiot  specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót na potrzeby IBSPAN.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.
Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi:

1.3.1.
Roboty przygotowawcze : Wykonawca :

a/ zabezpieczy miejsce wykonywanych prac i oznakuje przed dostępem osób nieuprawnionych, utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez cały czas trwania robót,

b/ każdorazowo przed rozpoczęciem robót w pomieszczeniach Wykonawca musi rozłożyć folię, która powinna ochraniać wyposażenie, posadzkę, stolarkę okienną i drzwiową przed kurzem i brudem .

c/ po zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawi pomieszczenia oraz otoczenie budynku w stanie czystym, nadającym się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

1.3.2.
Roboty budowlane remontowe :

-
demontaż istniejącej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami

-
rozebranie istniejących okładzin posadzek do poziomu istniejącej gładzi cementowej,

-
skucie warstw posadzkowych do wymaganych głębokości w miejscach obniżenia poziomu posadzki,

-
roboty  posadzkowe,

-
roboty malarskie,

1.4.
Podział opisu robót na specyfikacje z uwzględnieniem podziału szczegółowego według WSZ

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. „W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego” roboty objęte zamówieniem zaliczone do grupy CPV :

roboty remontowe w zakresie obiektów budowlanych 45400000-1,

Pokrywanie podłóg i ścian – kod 45430000-0,

Roboty malarskie – kod 45442100 – 8, 

Wykończeniowe roboty budowlane - kod 45410000 – 4,

Roboty posadzkarskie - 45450000-6.

1.5.
Roboty towarzyszące i specjalne

Roboty towarzyszące, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia będące kosztem Wykonawcy:

1/ Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

2/ Utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami,

3/ Zapewni pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno – sanitarne, których rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz warunków w jakich ta praca jest wykonywana.

4/ Zapewni stałą ochronę budynku oraz wyposażenia wewnętrznego pomieszczeń i na klatkach schodowych przy użyciu folii lub innych środków, dla ochrony przed kurzem i brudem przez cały czas wykonywania robót zwłaszcza rozbiórkowych.

5/ Wszelkie szkody wynikające z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. pomieszczeń nie objętych niniejszym remontem, wykonawca usunie na własny koszt przed terminem odbioru końcowego.

Przy zalaniu lub uszkodzeniu małej powierzchni, malowanie lub inne roboty naprawcze muszą objąć powierzchnię całego pomieszczenia lub całej elewacji tak aby nie było różnic w kolorze i fakturze.

6/ Po zakończeniu robót Wykonawca na własny koszt :

a/ doprowadzi do stanu pierwotnego ( stanu w dniu przekazania placu budowy) wszystkie elementy przy budynku, które zostały uszkodzone z powodu prowadzonych robót wg niniejszego Kontraktu: chodniki, balustrady, ogrodzenie, itd.

b/ Wykonawca ustawi kontener i będzie na bieżąco usuwał z placu budowy gruz i inne odpady związane z prowadzonymi robotami.

7/ Wykonawca na własny koszt wykona i dostarczy zamawiającemu projekt powykonawczy oraz dokumenty odbiorowe opisane w p.8 - w 2 egz.

Roboty specjalne zaliczane do świadczeń umownych :

1/ Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawców ponosi koszty z tym związane i odpowiada za ich działanie jak za własne.

2/ Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiory dla robót wymagających takich odbiorów.

Przekaże Zamawiającemu protokóły z pozytywnym wynikiem w/w odbiorów.

1.6.
Organizacja robót budowlanych, przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Każdorazowo przed rozpoczęciem robót, które zakłócają normalne funkcjonowanie budynku, Wykonawca powiadomi Dyrektora placówki o spodziewanych trudnościach w komunikacji, dostawach mediów, robotach rozbiórkowych i montażowych.

Każdorazowo przed rozpoczęciem robót w pomieszczeniach Wykonawca musi rozłożyć folię, która powinna ochraniać wyposażenie pomieszczeń przed kurzem i brudem .

To zabezpieczenie musi być skuteczne przez cały czas przebywania w pomieszczeniu pracowników Wykonawcy .

Po zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia w stanie czystym, nadającym się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

1.7.
Dokumentacja  budowy.

a)
Rysunki techniczne

b)
Specyfikacje  techniczne

c)
Protokoły przekazania Wykonawcy teren budowy,

d)
Protokoły odbioru robót,

e)
Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne. Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez Inwestora do Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w każdym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy.

f)
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach przetargowych i Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku wątpliwości opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków.

Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

1.8.
Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na terenie placu budowy.

Wykonawca powiadomi Inwestora, właściciela urządzeń, pozostałe zainteresowane strony, na których występują w/w urządzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urządzeń czy instalacji. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu pomieszczeń do chwili końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposażenia stałego i ruchomego Wykonawca odtworzy na własny koszt.

1.9.
Ochrona  środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

1.10.
Warunki bezpieczeństwa pracy.

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby roboty nie były wykonywane w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa  publicznego.

1.11.
Ochrona  przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie utrzymywał na placu budowy sprzęt gaśniczy niezbędny dla bezpiecznego przebiegu robót.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w związku z realizacją robót albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca nie może zastawić swoim sprzętem ani materiałem dróg pożarowych.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione w cenie oferty.

1.12.
Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inwestor uzgodnią lokalizacje zaplecza budowy, ilość i usytuowanie obiektów socjalnych, biurowych, magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostępem osób niepowołanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszało prawa własności i porządku publicznego.

1.13.
Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowiązany do niezakłócania ruchu publicznego na dojeździe do terenu budowy, w okresie   trwania   realizacji   Umowy   aż   do   zakończenia   i   odbioru   końcowego   robót.     Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi program organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót jeżeli będzie to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Oferty.

1.14.
Ogrodzenie placu budowy.

Teren IBSPAN jest w całości ogrodzony, natomiast Wykonawca musi ogrodzić teren zaplecza budowy i miejsca składowania materiałów budowlanych oraz gruzu.

Wykonawca będzie dbał o utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez cały okres budowy aż do dnia odbioru końcowego.

1.15.
Zabezpieczenia chodników i jezdni.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor i Wykonawca spiszą protokół z wizualnej oceny stanu technicznego krawężników, chodników, dróg gruntowych itp.

Wykonawca zapewni takie użytkowanie tych elementów , aby ich stan po zakończeniu robót nie zmienił się na gorsze. Jeśli w skutek działalności Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeń na w/w układach komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na własny koszt, doprowadzając do stanu w dniu przekazania placu budowy.

2.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.

2.1.
Wymagania ogólne dot. właściwości materiałów i wyrobów. Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby użyte materiały posiadały : 1/ certyfikat na znak bezpieczeństwa,

2/deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 3/ inne prawnie określone dokumenty.

4/ powinny posiadać właściwości określone w specyfikacjach szczegółowych.

Na żądanie Inwestora, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora.

Na żądanie Inwestora, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.

2.2.
Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.3.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.4.
Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to uzasadnione dla badań wymaganych przez Inwestora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inwestora.

3.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Do wykonywania bruzd w istniejących murach i stropach należy używać narzędzi tnących, nie powodujących wstrząsów w murach i stropach.

Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i ze wskazaniami Inwestora, w terminie przewidzianym  Umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestora kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inwestora. Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp.

Sprzęt do robót rozbiórkowych, np. :

-
kilofy, młotki, przecinaki,

-
ciągnik, dźwig samojezdny, wysięgnik koszowy,

-
rynny, taczki , liny.

4.
TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt.

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń, gruzu itp. Stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inwestora środki transportu w tym:

-
samochód dostawczy, skrzyniowy,

-
samochód ciężarowy, samowyładowczy ,

-
samochód ciężarowy, skrzyniowy,

-
kontener do wywozu gruzu, odpadów budowlanych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

5.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

Wszelkie prace, które z mogą być uciążliwe dla użytkownika ze względu na hałas, kolizję w komunikacji, blokady dostępu do pomieszczeń, zabrudzenia, transport materiałów, zapachy, muszą być wykonywane poza godzinami funkcjonowania obiektu szkolnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami SST oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli będą one związane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, SST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych.

Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inwestora oraz będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.

Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla i jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

Inwestor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne, miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Likwidacja placu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy bezpośrednio po zakończeniu robót objętych Umową. Wykonawca uporządkuje plac budowy oraz teren bezpośrednio przylegający, do stanu na dzień przekazania placu budowy.

6.
KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i elementów robót . W ofercie przetargowej Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacja Projektową, SST i sztuką budowlaną.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. Wykonawca wyposaży kierownika budowy w fotograficzny aparat cyfrowy i zobowiąże go prowadzenia fotograficznej rejestracji przebiegu robót zwłaszcza robót zanikających.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca gdy wyniki badań wykażą złą jakość materiałów lub Zamawiający gdy badania potwierdzą ich dobrą jakość.

Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Dane określone w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przepisami przedziału tolerancji.

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne ze SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

7.
PRZEDMIAR I OBMIAR.

Przedmiar robót opracowany został na zlecenie Zamawiającego zgodnie z Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z 2.09.2004r.

8.
ODBIÓR ROBÓT.

Odbiory robót zanikających – Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inwestorowi te roboty do odbioru nie później niż 2 dni przed odbiorem.

Wykonawca ma obowiązek wykonać dokumentację fotograficzną aparatem cyfrowym robót zanikających i na płycie CD przekazać ją Inwestorowi.

Jeżeli Wykonawca bez odbioru zakryje roboty zanikające musi liczyć się z koniecznością ich odkrycia na żądanie Inwestora i poniesienie wynikających z tego kosztów.

Odbiory częściowe – Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inwestorowi te roboty do odbioru nie później niż 5 dni przed odbiorem.

Odbiór końcowy robót – Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inwestorowi te roboty do odbioru nie później niż 7 dni przed odbiorem.

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową pod względem ilości, jakości, kosztów i terminu.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę w piśmie przekazanym do Zamawiającego .

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i Użytkownika. Komisja odbierająca roboty, wskazana przez Zamawiającego, dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót i projektem i z SST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

9.
OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH.

Koszty w/w robót powinien uwzględnić Wykonawca w cenie ofertowej. Nie podlegają odrębnemu rozliczaniu.

10.
DOKUMENTY  ODNIESIENIA

10.1.
Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamówienia.

10.2.
Inne dokumenty odniesienia – obowiązujące przepisy prawa i normy budowlane.
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