
KOSZTORYS ŚLEPY

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: (0%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

ADRES INWESTYCJI: 01-447 Warszawa, ul. Newelska 6

NAZWA INWESTYCJI: Montaż windy dla niepełnosprawnych

NAZWA INWESTORA: Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

ADRES INWESTORA: 01-447 Warszawa, ul. Newelska 6

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

DATA OPRACOWANIA: 22.08.2018

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

22.08.2018

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.9.300.13  Nr seryjny: 3739  Użytkownik: Jacek Naróg



Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

1
d.1.1

KNR 13-25 
0803-06

Demontaż stojaka na rowery kg 65,000 0,00

-- R --

1* robocizna
0,1218 r-g/kg

r-g 7,9170 0,00 0,00

-- S --

2* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0,0198 m-g/kg

m-g 1,2870 0,00 0,00

2
d.1.1

KNR 2-05 
0208-05 

z.o.7.

Demontaż stalowej konstrukcji
stalowej platformy schodowej dla
niepełnosprawnych - demontaż

t 0,300 0,00

-- R --

1* robocizna
71,04 * 0,955*0,4 = 27,13728 r-g/t

r-g 8,1412 0,00 0,00

-- S --

2* żuraw samochodowy 5-6 t
1,1 * 0,4 = 0,44 m-g/t

m-g 0,1320 0,00 0,00

3* ciągnik kołowy 75-85 KM
1,9 * 0,4 = 0,76 m-g/t

m-g 0,2280 0,00 0,00

4* przyczepa skrzyniowa 10 t
1,9 * 0,4 = 0,76 m-g/t

m-g 0,2280 0,00 0,00

5* spawarka elektryczna wirująca 
300 A
19,1 * 0,4 = 7,64 m-g/t

m-g 2,2920 0,00 0,00

3
d.1.1

KNR 4-01 
1306-01

Demontaż balustrad schodowych i
balkonowych oraz konstrukcji
schodów i świetlików stalowych

szt.p
rzec.

4,000 0,00

-- R --

1* robocizna
0,03 r-g/szt.przec.

r-g 0,1200 0,00 0,00

-- M --

2* tlen techniczny gat. I 99,5-98 %
0,03 m3/szt.przec.

m3 0,1200 0,00 0,00

3* acetylen techniczny rozpuszczony
0,01 kg/szt.przec.

kg 0,0400 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00 0,00

4
d.1.1

KNR 2-31 
0801-01

Ręczne rozebranie opaski
betonowej

m2 1,450 0,00

-- R --

1* robocizna
1,198 r-g/m2

r-g 1,7371 0,00 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

5
d.1.1

KNR 2-31 
0814-03

Rozebranie krawężników
wtopionych 12x25 cm na
podsypce piaskowej

m 1,500 0,00

-- R --

1* robocizna
0,2536 r-g/m

r-g 0,3804 0,00 0,00

6
d.1.1

KNR-W 2-02 
1040-05

analogia R x 
30%

Demontaż ekranów
przeciwwiatrowych

m2 3,000 0,00

-- R --

1* robocizna
2,06 * 30% = 0,618 r-g/m2

r-g 1,8540 0,00 0,00

-- M --

2* materiały pomocnicze(od R)
15 %

% 0,00 0,00

-- S --

3* wyciąg
0,05 m-g/m2

m-g 0,1500 0,00 0,00

4* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,1800 0,00 0,00

7
d.1.1

KNR 2-31 
0815-02

Rozebranie chodników, wysepek
przystankowych i przejść dla
pieszych z płyt betonowych
50x50x7 cm na podsypce
piaskowej

m2 3,000 0,00

-- R --

1* robocizna
0,1249 r-g/m2

r-g 0,3747 0,00 0,00

8
d.1.1

KNR 4-04 
1101-02 
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki
przy ręcznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem
skrzyniowym na odległość 20 km

m3 0,319 0,00

-- R --

1* robocizna
1,26 r-g/m3

r-g 0,4019 0,00 0,00

-- S --

2* środek transportowy
0,474+19*0,037 = 1,177 m-g/m3

m-g 0,3755 0,00 0,00

9
d.1.1 analiza 

indywidualna

Koszt utylizacji gruzu m3 0,319 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

10
d.1.1

KNR 4-04 
1107-01 
1107-04

Transport złomu samochodem
skrzyniowym z załadunkiem i
wyładunkiem ręcznym na
odległość 15 km

t 0,300 0,00

-- R --

1* robocizna
1,71 r-g/t

r-g 0,5130 0,00 0,00

-- S --

2* środek transportowy
0,83+14*0,036 = 1,334 m-g/t

m-g 0,4002 0,00 0,00

Razem dział: Rozbiórki i demontaże

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

11
d.1.2

KNR 2-01 
0301-01 
0214-03

Ręczne roboty ziemne z
transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość
20 km (kat. gruntu I-II) - wykop
pod rampę

m3 8,791 0,00

-- R --

1* robocizna
1,7 * 0,955 = 1,6235 r-g/m3

r-g 14,2722 0,00 0,00

-- S --

2* samochód samowyładowczy 5 t
0,23+38*0,0136 = 0,7468 m-g/m3

m-g 6,5651 0,00 0,00

12
d.1.2

KNR 2-18 
0501-03

Podbudowa piaskowo-żwirowa o
grubości 20 cm - 40 cm

m2 14,652 0,00

-- R --

1* robocizna
0,469 * 0,955 = 0,447895 r-g/m2

r-g 6,5626 0,00 0,00

-- M --

2* pospółka - kruszywo 
nienormowane
0,244 m3/m2

m3 3,5751 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,00 0,00

13
d.1.2

KNR 2-02 
1101-01

Podkłady betonowe na
podł.gruntowym B-10

m3 1,080 0,00

-- R --

1* robocizna
5,26 r-g/m3

r-g 5,6808 0,00 0,00

-- M --

2* beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B-10
1,03 m3/m3

m3 1,1124 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

14
d.1.2

KNR 2-02 
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

kg 131,377 0,00

-- R --

1* robocizna
0,04288 r-g/kg

r-g 5,6334 0,00 0,00

-- M --

2* pręty żebrowane 8-14 mm
1,02 kg/kg

kg 134,0045 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00 0,00

-- S --

4* prościarka do prętów
0,0043 m-g/kg

m-g 0,5649 0,00 0,00

5* nożyce do prętów
0,0058 m-g/kg

m-g 0,7620 0,00 0,00

6* giętarka do prętów
0,0048 m-g/kg

m-g 0,6306 0,00 0,00

7* wyciąg
0,0008 m-g/kg

m-g 0,1051 0,00 0,00

8* środek transportowy
0,0016 m-g/kg

m-g 0,2102 0,00 0,00

15
d.1.2

KNR 2-02 
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe -
beton C25/30

m3 1,963 0,00

-- R --

1* robocizna
2,68 r-g/m3

r-g 5,2608 0,00 0,00

-- M --

2* beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B-30
1,015 m3/m3

m3 1,9924 0,00 0,00

3* deski iglaste obrzynane 25 mm 
kl.III
0,002 m3/m3

m3 0,0039 0,00 0,00

4* deski iglaste obrzynane 38 mm 
kl.III
0,001 m3/m3

m3 0,0020 0,00 0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,02 kg/m3

kg 0,0393 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00 0,00

-- S --

7* środek transportowy
0,01 m-g/m3

m-g 0,0196 0,00 0,00

16
d.1.2

ZKNR C-2 
0611-05

Posadzka epoksydowa Ceresit CF
37 rozlewno-szpachlowa
wykonywana na przygotowanym
podłożu - podstawowa gr. 3,0 mm

m2 14,420 0,00

-- R --

1* robocizna
0,213 r-g/m2

r-g 3,0715 0,00 0,00

-- M --

2* posadzka epoksydowa Ceresit CF 
37
2,163 kg/m2

kg 31,1905 0,00 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

3* piasek kwarcowy 0,1-0,3 mm
1,73 kg/m2

kg 24,9466 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00 0,00

-- S --

5* wyciąg
0,0002 m-g/m2

m-g 0,0029 0,00 0,00

6* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0043 0,00 0,00

Razem dział: Roboty budowlane

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

17
d.1.3

KNR 2-02 
1209-01
analogia

Balustrady z rur stalowych i
płaskowników malowanych
proszkowa mocowanych za
pomocą kotw Hilti HAS M12x160
kl. 5,8 mocowanych na klej HIT
HY-150

m 4,960 0,00

-- R --

1* robocizna
1,93 r-g/m

r-g 9,5728 0,00 0,00

-- M --

2* Balustrady z rur stalowych i 
płaskowników malowanych 
proszkowa 
74,25/4,96 = 14,969758 kg/m

kg 74,2500 0,00 0,00

3* Kotwa Hilti HAS M12x150 kl. 5,8
12/4,96 = 2,419355 szt/m

szt 12,0000 0,00 0,00

4* klej Hilti HIT HY-150
12/4,96 = 2,419355 szt/m

szt 12,0000 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00 0,00

-- S --

6* wyciąg
0,03 m-g/m

m-g 0,1488 0,00 0,00

7* środek transportowy
0,01 m-g/m

m-g 0,0496 0,00 0,00

18
d.1.3

KNR 2-02 
1211-01
analogia

Balustrady z rur stalowych i
płaskowników malowanych
proszkowa mocowanych za
pomocą kotw Hilti HAS M12x160
kl. 5,8 mocowanych na klej HIT
HY-150 - rozwieralna

m2 1,496 0,00

-- R --

1* robocizna
4,1889 r-g/m2

r-g 6,2666 0,00 0,00

-- M --

2* Balustrady z rur stalowych i 
płaskowników malowanych 
proszkowa 
20,23 kg/m2

kg 30,2641 0,00 0,00

3* Kotwa Hilti HAS M12x150 kl. 5,8
4/1,496 = 2,673797 szt/m2

szt 4,0000 0,00 0,00

4* klej Hilti HIT HY-150
4/1,496 = 2,673797 szt/m2

szt 4,0000 0,00 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

5* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00 0,00

-- S --

6* środek transportowy
0,0146 m-g/m2

m-g 0,0218 0,00 0,00

19
d.1.3

KNR 2-05 
0208-05

Montaż platformy z
kształtowników zimnogiętych
malowanych proszkowo

kg 233,310 0,00

-- R --

1* robocizna
0,07104 * 0,955 = 0,067843 r-g/kg

r-g 15,8285 0,00 0,00

-- M --

2* Platforma z kształtowników 
zimnogiętych malowanych 
proszkowo
1,02 kg/kg

kg 237,9762 0,00 0,00

3* Kotwa Hilti HAS M12x150 kl. 5,8
16/233,31 = 0,068578 szt/kg

szt 15,9999 0,00 0,00

4* klej Hilti HIT HY-150
16/233,31 = 0,068578 szt/kg

szt 15,9999 0,00 0,00

5* farba olejna do gruntowania 
przeciwrdzewna miniowa 60 %
0,00019 dm3/kg

dm3 0,0443 0,00 0,00

-- S --

6* żuraw samochodowy 5-6 t
0,0011 m-g/kg

m-g 0,2566 0,00 0,00

7* ciągnik kołowy 75-85 KM
0,0019 m-g/kg

m-g 0,4433 0,00 0,00

8* przyczepa skrzyniowa 10 t
0,0019 m-g/kg

m-g 0,4433 0,00 0,00

9* spawarka elektryczna wirująca 
300 A
0,0191 m-g/kg

m-g 4,4562 0,00 0,00

Razem dział: Konstrukcja stalowa rampy

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

20
d.1.4

KNR 7-33 
0101-03

Montaż dźwigów towarowych
małych o nośności do 250 kg i o
wysokości kondygnacji 3.20 m -
do 2 przystanków
6.
Wymogi dla dźwigu.
-  tablice sterowania dolna i górna
– dostępne dla osób
poruszających się na wózkach;
- szerokość drzwi przejazdowych
w świetle min. 90 cm;
- wymiary wewnętrzne kabiny
110x140 cm w świetle;
- poręcze na wys. 90 cm;
- bezprogowość wszystkich
przejazdów;
- wysokość ścianek nie mniej niż
110 cm nad posadzką;
Automatyka sterowania dźwigu
powinna zapewniać
symultaniczne otwieranie się
drzwiczek kabiny i balustrady
rozwieralnej po osiągnięciu przez
kabinę poziomu spocznika
schodów

kpl. 1,000 0,00

-- R --

1* robocizna
248 r-g/kpl.

r-g 248,0000 0,00 0,00

-- M --

2* dźwig towarowy o nośności do 
250 kg i o wysokości kondygnacji 
3.20 m - do 2 przystanków
6. Wymogi dla dźwigu.
-  tablice sterowania dolna i górna 
– dostępne dla osób 
poruszających się na wózkach;
- szerokość drzwi przejazdowych 
w świetle min. 90 cm;
- wymiary wewnętrzne kabiny 
110x140 cm w świetle;
- poręcze na wys. 90 cm;
- bezprogowość wszystkich 
przejazdów;
- wysokość ścianek nie mniej niż 
110 cm nad posadzką;
Automatyka sterowania dźwigu 
powinna zapewniać 
symultaniczne otwieranie się 
drzwiczek kabiny i balustrady 
rozwieralnej po osiągnięciu przez 
kabinę poziomu spocznika 
schodów
1 kpl/kpl.

kpl 1,0000 0,00 0,00

Razem dział: Winda

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

Razem dział: Roboty budowlane

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00
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Razem Robocizna Materiały Sprzęt

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

1 Roboty budowlane

Razem koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie [Kp] 65,4%
R+65,4%S

RAZEM

Zysk [Z] 10,8%(R+Kp(R))+10,8%
(S+Kp(S))

RAZEM
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